

Vállalkozási szerződés

amelyet egyrésről:

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.

cím: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Telefon: 06 (52) 589-110

Fax: 06 (52) 369 108

Adószám: 18543391-2-09

Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10034002-00286394-00000017

Képviselőjében eljár: Kocsis Tamás Attila ügyvezető

továbbá

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

cím: 4024 Debrecen, Sumen utca 2.

Telefon: 06 (52) 529 920

Fax: +36 (52) 529 940

Adószám: 15323871-2-09

Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár

Bankszámlaszám: 10034002-01743654-00000000

Képviselőjében eljár: Szilágyi Gábor igazgató

mint **Megrendelők** – a továbbiakban: **Megrendelők** –

másrészről:

név: **Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.**

székhely: 4200 Hajdúszoboszló Hóvirág u. 43.

adószám: 22634812-2-09

Telefonszám: +36 52/270-658

Faxszám: +36 52/272-765

cégjegyzékszám: 09-09-018802

számlavezető bank neve: UniCredit Bank

bankszámla száma: 10918001-00000114-20520001

Képviselőjében eljár: Dudás Róbert ügyvezető

mint **Vállalkozó** – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

I. ALAPADATOK

I.1. Előzmények:

A **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.** ajánlatkérő a **Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság** ajánlatkérő nevében is eljárva a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a nemzeti rezsimben nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Hortobágyi Nemzeti Park turistaút” tervezése és kivitelezése” tárgyában, mely közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

Az eljárást megindító hirdetmény száma KÉ-2013.07.01 KÉ közzétételének időpontja 2014. 08.13.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

II.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című, ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló „Hortobágyi Nemzeti Park turistaút”

- 1. jelű, 2. jelű, 3. jelű, 4. jelű, 5. jelű szakasza, a 2. jelű szakasz részlegesen felújításra kerülő hídja, az 5. jelű szakasz épülő fahídja és a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd kivitelezési terveinek az elkészítését a meglévő engedélyezési szintű tervek alapján;
- 1. jelű, 4. jelű, 5. jelű szakaszának és az 5. jelű szakasz épülő fahídjának a kivitelezését a Vállalkozó által készített kivitelezési tervek alapján;
- 2. jelű, 3. jelű szakaszának kivitelezését, a 2. jelű szakasz hídjának részleges felújítását és a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos hídnak a kivitelezését a Vállalkozó által készített kivitelezési tervek alapján.

A munkák főbb mennyiségi paraméterei, jellemzői:

1. jelű szakasz:

Hossza: a „Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd” műtárgy nélkül 384,78 m.

Szélessége: 3,0 m és 2,7m

Burkolatszerkezet: 6 cm vtg. betonkő burkolat

3 cm vtg. ágyazóhomok

15 cm vtg. Ckt cementstabilizáció

15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Vonalvezetése: egyenes és íves szakaszok

Az építési feladatok tartalmazzák az alábbiakban felsorolt munkákat is:

Meglévő burkolat bontása, töltés szélesítése, feltöltés építése, gyalogos korlát építése, szintben csatlakozás meglévő út burkolatához, acél terelőoszlopok elhelyezése, melléképület mellett vasbeton támfal építése ajánlattevő által elkészítendő terv alapján, jelzőtáblák elhelyezése.

Vízvezetés biztosítása oldaleséssel, hosszeséssel, egyes szakaszokon szikkasztó árok építése, folyóka építés, rácsos folyóka építése a burkolatban.

Az 1. jelű szakasz 0+277,55 szelvénye és 0+400,33 szelvénye között kerül megépítésre a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd. (A híd nem része az 1. jelű szakasz építési munkáinak.)

Az 1. jelű szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a 33. sz. főút 71+976 km szelvényének környezetében csatlakozik a Páztormúzeum mellett meglévő járdaburkolathoz.

Az 1. jelű szakasz a 0+507,56 km végszelvényével csatlakozik a Pusztai Állatparkhoz vezető úthoz.

2. jelű szakasz:

Hossza: 1231 m

Burkolat szélessége: 2,25 m (két oldali kerti szegély megtámasztással)

Pályaszerkezet: 8 cm ARRABONA CLASSIC MOKKA térkőburkolat

3-5 cm ágyazóréteg

15 cm Ckt útalap

15 cm fagyvédő homokos kavics ágyazat

Vonalvezetése: egyenes és íves szakaszok,

A turistaút 2. szakasza a Kossuth L. utca, Móricz Zs. krt. meglévő járda nyomvonalának valamint a Hortobágy vasútállomáshoz vezető vasúti pálya melletti vasúti területen haladó meglévő gyaloghárda területének felhasználásával kerül kiépítésre.

Egyes szakaszokon: meglévő burkolat bontása, víznyelők és fedlapok szintbe emelése, víznyelők átépítése, szintben csatlakozás meglévő út burkolatához, átereszt meghosszabbítása és lezárása, betonlépcső helyett akadálymentes rámpa építése, meglévő gyaloghíd korlátjának átépítése, védőkorlát építése, kerékpártároló elhelyezése, jelzőtáblák elhelyezése.

Vízvezetés biztosítása oldaleséssel, hosszeséssel, egyes szakaszokon meglévő rendszerbe kötés, folyóka építése, szikkasztó árok építése.

A turistaút 0+822 km szelvénye és 0+857 km szelvénye közötti szakaszon a meglévő gyaloghíd korlátját át kell építeni 1,20 m magasságú kétsoros védőkorlátra, továbbá a gyaloghíd meglévő járőfelületét fel kell újítani a meglévő deszkázat elbontását követően párnafák felszerelésével és kopásálló keményfa burkolat pallózással.

A 2. jelű szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a 33. sz. főút és a 33322 sz. közút csatlakozásában kiépített körforgalomtól indul, Hortobágy település Petőfi terén.

A 2. jelű szakasz az 1+231 km végszelvényével a 33114 sz. Hortobágy-Mátai bekötőúthoz csatlakozik, a bekötőút 0+787 km szelvényében kiépített vasúti átkelőnél.

3. jelű szakasz:

Hossza: 178 m

Burkolat szélessége: 1,5 m (két oldali kerti szegély megtámasztással)

Pályaszerkezet: 8 cm ARRABONA CLASSIC MOKKA térkőburkolat

3-5 cm ágyazóréteg

15 cm Ckt útalap

15 cm fagyvédő homokos kavics ágyazat

Vonalvezetése: egyenes és íves szakaszok,

A turistaút 3. jelű szakasza a Móricz Zs. krt. - Kossuth L. utca csatlakozásától Hortobágy vasútállomásig kerül kiépítésre, a meglévő járda nyomvonalának felhasználásával.

Egyes szakaszokon: meglévő burkolat bontása, szintben csatlakozás meglévő út burkolatához, elektromos szekrény kiváltása, elektromos oszlop kiváltása, kerékpártároló elhelyezése, jelzőtáblák elhelyezése.

Vízvezetés biztosítása oldaleséssel, hosszeséssel, egyes szakaszokon szikkasztó árok építése.

A 3. jelű szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a 2. jelű szakasz 0+327 km szelvényétől indul, Hortobágy település Kossuth L. utcájában.

A 3. jelű szakasz az 0+178 km végszelvényével a Hortobágy vasútállomás meglévő burkolatához csatlakozik.

4. jelű szakasz:

Hossza: 257,37 m



Szélessége: 2,7m

Burkolatszerkezet: 6 cm vtg. betonkő burkolat

3 cm vtg. ágyazóhomok

15 cm vtg. Ckt cementstabilizáció

15 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Vonalvezetése: egyenes és íves szakaszok

Az építési feladatok tartalmaznak az alábbiakban felsorolt munkákat is:

Töltés szélesítés, árok szelvényének korrekciója, gyalogos korlát építése, szintben csatlakozás meglévő út burkolatához, acél terelőoszlopok elhelyezése, jelzőtáblák elhelyezése.

Vízvezetés biztosítása oldaleséssel, hosszeséssel, egyes szakaszokon szikkasztó árok építése, folyóka építés, teherbíró rácsos folyóka építése.

A 4. jelű szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a 33114. j. Hortobágy-Mátai bekötőúttól indul, a bekötőút 0+787 km szelvényében kiépített vasúti átkelőnél.

A 4. jelű szakasz a 0+257,37 km végszelvényével csatlakozik a 33114. j. Hortobágy-Mátai bekötőút 1+049 km szelvényéhez. (A bekötőút túloldalán az 5. jelű szakasz indul a 0+000 km szelvénnel.)

5. jelű szakasz:

Hossza: 6118,64 m

Szélessége: 2,0 m

Burkolatszerkezet: 20 cm vtg. zúzottkő burkolat (erősített szerkezetnél 30 cm)

geotextília

20 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Burkolatszerkezet meglévő aszfaltburkolaton:

4 cm vtg. AC11 kopó aszfaltbeton

2,5-6 cm vtg. AC11 kopó aszfalt kiegyenlítő réteg

meglévő burkolat

Vonalvezetése: egyenes és íves szakaszok

Az építési feladatok tartalmaznak az alábbiakban felsorolt munkákat is:

Töltés építése, gyalogos korlát építése, szintben csatlakozás meglévő út burkolatához, acél terelőoszlopok elhelyezése, zárható kihúzható terelőoszlopok elhelyezése, pihenőhely építése kerékpártárolóval fedett pihenővel nyitott pihenővel hulladéktárolóval, növényzet áttelepítése, jelzőtáblák elhelyezése, sárrázó építése erősített szerkezettel, marhaátjáró építése erősített szerkezettel, csőáteresz építése, meglévő burkolat felújítása.

Vízvezetés biztosítása oldaleséssel, hosszeséssel, padkaszivárgók építésével.

A 4+353 km szelvényben a sárrázó burkolat után meglévő fahíd található, mely helyett újat kell építeni. A turistaút vonalvezetése illeszkedik a híd vízszintes és magassági vonalvezetéséhez. A meglévő fahíd az építkezés ideje alatt használható.

Fahíd építése az 5. jelű szakaszon belül:

Híd hossza: 15,6 m

Nyílásainak száma: 6

Teljes szélessége: 3,26 m

Hídkorlátok közötti szélesség: 3,0 m

Szerkezete (hídfők és közbenső alátámasztások, keresztartók, hossztartók, korlát szerkezet):

Fa

Alátámasztások száma: 14 db

Pályaszerkezet: 2,5 cm vtg. deszkázat, 2 mm hézagolással

Az 5. jelű szakasz a 0+000 km kezdőszelvényével a 33114. j. Hortobágy-Mátai bekötőút 1+049 km szelvényétől indul. (A bekötőút túloldalához az 4. jelű szakasz 0+257,37 km végszelvénye csatlakozik.)

Az 5. jelű szakasz a 6+118,64 km végszelvényével a 02756/2. hrsz-ú út burkolatához csatlakozik, a 33. sz. főúttól kb. 1690 m távolságra.

A Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd:

Acél szerkezetű új gyalogos híd,

Áthidalt akadály: Hortobágy főcsatorna 35+135.00 fkm

Átvezetett út megnevezése: gyalogos turistaút (szelvény: 0+327.55 km)

Koronaszélesség: 3,00 m

Alaprajzi elrendezés: egyenes

Magassági elrendezés: $R_d=2526$ m

Mértékadó belvízszint: M.B.SZ. 87,48

Pályaszint: 93,58

Támaszköz: 15,00+20,00+30,00+20,00+15,00

Felszerkezet hossza: 101,90 m

Hídszélesség: 3,5 m

Teljes szélesség: 3,91 m, beosztása 3,50+0,2+0,2 m

Felszerkezet területe: 356,65 m²

Keresztezési szög: 90,00 fok

Szerkezeti magasság: 1,53 m

Szerkezet mértékadó alsó éle: 91,57 mBf.

Úrszelvény mértékadó felső pontja: 91,48 mBf.

Alapozás: fűrt cölöpalapozás

Felmenő szerkezet: Az alépítményi szerkezetek cölöpösszefogó gerendái, pillérei és hídfői helyszíni betonozással, monolitikusan készülnek. A pillérek a felső részükön kiszélesednek, a pillér oszlopok félkör lekerekítésűek, felületüket korrózióálló betonfestékekkel fehér színűre kell festeni. A hídfő felmenő falak is lekerekítettek. A hídfő teljes látszó felületét fagyálló kisméretű téglá burkolattal kell ellátni.

Felszerkezet:

Acél kétfőtartós, felsőpályás, folytatólagos többtámaszú gerendaszerkezet. A főtartók hegesztett I szelvényűek, 400-20 felső övvel, 810-1360-12 gerinccel, 400-20 alsó övvel. Jellemzően 3 m-ként hegesztett keresztartók a főtartók felső övéhez kapcsolódóan. Szélrács a keresztartókhoz kapcsolódóan. Rácsos kialakítású keresztalkotások a főtartók összekötésére. IPE hosszartók 60 cm-ként a keresztartók között. A felszerkezet beemelése összeszerelt állapotban, nyílásonként. Folytatólagossá tétel helyszíni hegesztéssel a támaszok felett. Túlemlés biztosítása a főtartók gyártási alakjával.

Hídpálya burkolat:

Kopásálló keményfa burkolat, hézagos kialakítással, keresztirányú elhelyezéssel. Alatta 60 cm-ként keményfa párnafák.

Töltéslezárás:

A hídfőknél a felmenőfal, a szárnyfalak és az ellenrészű támasztja meg. Az átvezetett út töltésének rézsűje: 1:1,5; az előrézsű 1:1,5 hajlású. A híd alatti szakaszon betonba rakott 20 cm vtg. fugázott terméskő burkolat.

Pályacsatlakozás:

A hídfőknél dilatációs szerkezet, ± 70 mm mozgástartományra.

Vízvezetés:

Hátszivárgók a hátfalak mögött.

Hídtartozékok:

1,00 m magas acél hídkorlát íves kialakítással, fa kézléccel.

Védőföldelés készítése. Magassági alappont létesítése.

Egyéb munkák:

A pillérek körül medervédő kőszórás 40 cm vtg-ban, geotextília alapa.

Korrózióvédelem több mint 15 éves karbantartás nélküli élettartamra.

Az építési engedély

tárgya: Hortobágy, gyalogos híd építése a Hortobágy főcsatorna 35+135 fkm szelvényében
száma: UVH/UH/204/25/2013.

Tervek típusa: kivitelezési dokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján. A tervezési feladatnak része a szakági tervezési munkák elvégzése is. A terveknek tartalmazniuk kell a szakági terveket is.

A Vállalkozó feladata továbbá a terület előkészítéshez, területszerzéshez kapcsolódó tervezői-kivitelezői feladatok ellátása, és a kivitelezési tervek készítéséhez, a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása, hozzájárulások megszerzése, Megrendelők képviselője.

Vállalkozónak figyelembe kell vennie a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1821/12/2013. számú határozatában előírtakat. A határozatot a dokumentáció tartalmazza.

A tervekkel kapcsolatos formai követelmények:

6 magyar nyelvű példány

A teljesítés során a dokumentumokat elektronikus formátumban is be kell nyújtani CD/DVD lemezen rögzítve a fenti példányszámban.

A terveket, egységes szerkezetben, logikus, világos, átlátható formában, egységes megjelenéssel elkészíteni és benyújtani. Ez alatt a következőket kell érteni:

- Az egyes terveket egyedi azonosító jellel ellátva kell elkészíteni
- A terveket tartalomjegyzékkel kell ellátni, melyben az egyedi azonosító jelekre hivatkozni kell
- A terveket egységes szövegmezővel kell ellátni
- A tervekhez egységes jelmagyarázat kerüljön alkalmazásra és bemutatásra
- A tervek az ajánlattevő vezető tervezőjének szignójával ellátva kerülhetnek csak leadásra

A terveket és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat WORD, EXCEL, AUTOCAD 2005 DXF vagy DWG formátumban kell elkészíteni és PDF formátumban átadni az Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek).

Együttműködés a közmű üzemeltetőkkel, lakossággal, egyéb érintettekkel:

Vállalkozó a tervek készítése során köteles egyeztetéseket folytatni a tervezési területen létesítményt üzemeltető összes érintettel (ha van ilyen az építési területen). Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyveket a tervekhez köteles csatolni, a benne foglaltakat a tervezés során érvényesíteni.

Együttműködés a hatóságokkal:

A tervek készítése során a területileg illetékes hatóságokkal egyeztetni szükséges. A tervek készítése során – szükség esetén, illetve jogszabályi előírás esetén - elengedhetetlen az összes illetékes hatósággal történő egyeztetés.

A részletes feladatlírást, valamint a munkák mennyiségi kimutatását a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák.

A turistaút 1-5. jelű szakaszai, a 2. jelű szakasz hídja, az 5. jelű szakasz fahídja és a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd fizikailag egybefüggő, szétválaszthatatlan egységet alkotnak.

A támogatási szerződés sajátosságaira, továbbá arra tekintettel, hogy a kivitelezési munkák részben a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., részben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében lévő területeket érintenek, a szerződés szerinti munkák az alábbi részfeladatokból tevődnek össze:

- Tervezési feladatok: a turistaút 1-5. jelű szakasza, a 2. jelű szakasz részlegesen felújításra kerülő hídja, az 5. jelű szakasz épülő fahídja és a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd kivitelezési terveinek elkészítése (kifizetések során Megrendelő: a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság);
- 1. számú építési részfeladatok: a turistaút 1. jelű, 4. jelű, 5. jelű szakaszának és az 5. jelű szakasz épülő fahídjának a kivitelezése (kifizetések során Megrendelő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság);
- 2. számú építési részfeladatok: a turistaút 2. jelű, 3. jelű szakaszának kivitelezése, a 2. jelű szakasz hídjának részleges felújítása és a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos hídnak a kivitelezése (kifizetések során Megrendelő: a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.)

A Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, melyet a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban akár az ajánlati felhívásban, akár az ajánlati dokumentációban az ajánlatkérő a megjelölt tervezési és kivitelezési munkákhoz rendelt.

II.2. A vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát képezi a jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján elkészített kiviteli tervekben és műszaki leírásokban megjelölt valamennyi feladat elvégzése.

Továbbá az előzőek mellett Vállalkozó feladatát képezi a felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények megvalósítása.

III. VÁLLAKOZÓI DÍJ

III.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét az eredményhirdetésen rögzítettekkel megegyezően, a következők szerint állapítják meg:

- az 1-5. jelű szakasz és a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd tervezésére vonatkozó feladatok (a felhívásban: tervezési feladatok) ellenértéke: 19.800.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 25 146 000,- Ft,
- az 1. jelű, 4. jelű és 5. jelű szakasz kivitelezésére vonatkozó feladatok (a felhívásban: 1. számú építési részfeladatok) ellenértéke: 209.140.369,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 265 608 269,- Ft,
- a 2. jelű, 3. jelű szakasz kivitelezésére vonatkozó feladatok (a felhívásban: 2. sz. építési részfeladatok) ellenértéke: 103 905 641,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 132 017 314,- Ft,
- a Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd kivitelezésére vonatkozó feladatok (a felhívásban: 2. sz. építési részfeladatok) ellenértéke: 166 548 990,- Ft (A felhívás III.1.2 pontja alapján 2. sz. építési részfeladatok részeként megvalósuló Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd kivitelezése a fordított áfa hatálya alá tartozik.)



A vállalkozót összesen **589 320 573,-Ft**, azaz ötszáznyolcvankilencmillió-háromszázhúszezer-ötszázhetvenhárom forint vállalkozói díj illeti meg.

III.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik.

Abban az esetben, ha a jelen szerződés alapján megvalósítandó létesítmény vonatkozásában a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjában leírt körülmények bekövetkezése és feltételek fennállása esetén Felek a Kbt-ben előírtak szerint járnak el.

Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat (ajánlati felhívás, dokumentáció, engedélyezési szintű tervek, tételes költségvetés).

A SZERZŐDÉSES ÖSSZEG MAGÁBAN FOGLALJA A KÖVETKEZŐKET IS:

A közvetlen költséget, ennek keretében

- az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
- az építőipari rezsioradíj alapján számított munkadíjat,
- a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, mint például:
 - fel,- és levonulás költsége
 - építés ideje alatti esőzések elleni védelem költsége
 - beruházási táblák költsége
 - biztosítási díjak költsége
 - minőségvizsgálatok költsége
 - munkaterület őrzésének költsége...stb.
- tervezési feladatok ellenértéke,
- a tervezett nyereséget.

Továbbá:

- a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű használatához és a létesítmény használatba vételi engedélyezéséhez szükséges műszakilag közvetlenül szükséges munkákat,
- a megvalósításhoz szükséges ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos, stb, közüzemi díjait) és a felvonulás költségeit,
- az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot.

A fenti felsorolás nem kimerítő. A Vállalkozó semmilyen jogcímen nem tarthat igényt az esetlegesen felmerülő, nem kalkulált költségei megtérítésére.

III.3. A meghatározott átalányár az előírások szerinti anyagra és kivitelezésre vonatkozik, s magában foglalja az előírt mintavételek és a laboratóriumi munkák költségét, a minőség elkészítését, valamint minden, a feladat megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb költséget.

IV. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS

IV.1. A vállalkozási díj fizetésének módja: Átutalás

IV.2. Az ellenérték megfizetése szállítói finanszírozással történik.

IV.3. A szállítói előleg igénybevétele:

A szállítói előleget - előlegbekérő dokumentumon keresztül – a Vállalkozó közvetlenül a közreműködő szervezettől igényeli, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett.

Az előleg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint történik.

Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése. [4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) és (3) bek.] A felvett előleget 3 egyenlő részletben, a benyújtásra kerülő részszámlák összegéből kell levonni.

IV.4. A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának, valamint jelen vállalkozási szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemtervnek megfelelően megrendelőnként 3 db részszámlát és 1 db végszámlát fogad be.

1. részszámla

Hortobágyi Nonprofit Kft. – benyújtás feltétele a 16,56634517%-os teljesítés, benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 101 nap.

- Gyalogos híd kivitelezésére jutó rész előleg levonása nélkül 44.154.848 Ft az előleg levonásával 17.104.885,- Ft.
- II.- III. számú gyalogos út kivitelezésére jutó rész előleg levonása nélkül 630 004 Ft + 27% ÁFA, előleg levonása után 630.004,- Ft + 27% ÁFA

Hortobágyi Nonprofit Kft. összesen: előleg levonása nélkül 44.784.852,- Ft az előleg levonásával 17.734.889,- Ft

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – benyújtás feltétele a 39,92648572 %-os teljesítés, benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 101 nap.

előleg levonása nélkül 91.407.844,- + 27% Áfa, az előleg levonásával 68.513.807,- + 27% Áfa

2. részszámla

Hortobágyi Nonprofit Kft. – benyújtás feltétele a 31,18411418%-os teljesítés, benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 142 nap.

- Gyalogos híd kivitelezésére jutó rész előleg levonása nélkül 26.337.980,- Ft az előleg levonásával 9.683.081,- Ft.
- II.- III. számú gyalogos út kivitelezésére jutó rész előleg levonása nélkül 13.230.081 Ft + 27% ÁFA, előleg levonása után 2.835.017,- Ft + 27% ÁFA

Hortobágyi Nonprofit Kft. összesen: előleg levonása nélkül 39.568.061,- Ft, az előleg levonásával 12.518.098,- Ft

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – benyújtás feltétele a 74,67975844%-os teljesítés, benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 142 nap.

előleg levonása nélkül 79.564.271,- + 27% Áfa, az előleg levonásával 56.670.234,- + 27% Áfa

3. részszámla

Hortobágyi Nonprofit Kft. – benyújtás feltétele a 59,28821121%-os teljesítés, benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 183 nap.

- Gyalogos híd kivitelezésére jutó rész előleg levonása nélkül 41.056.263,- Ft az előleg levonásával 34.796.428,- Ft.
- II.- III. számú gyalogos út kivitelezésére jutó rész előleg levonása nélkül 34.965.216,- Ft + 27% ÁFA, előleg levonása után 14.175.088,- Ft + 27% ÁFA

Hortobágyi Nonprofit Kft. összesen: előleg levonása nélkül 76.021.479,- Ft, az előleg levonásával 48.971.516,- Ft

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – benyújtás feltétele a 88,58106753%-os teljesítés, benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 183 nap.

előleg levonása nélkül 31.825.708,- Ft + 27% Áfa, az előleg levonásával 8.931.671,- + 27% Áfa



Végszámla

Hortobágyi Nonprofit Kft. – benyújtásának feltétele a 100 %-os teljesítés (a hiánymentes műszaki átadás-átvétel), benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 240 nap.

- Gyalogos híd kivitelezésére jutó rész 54.999.899,- Ft
- II. III. számú gyalogos út kivitelezésére jutó rész 55.125.340,- Ft + 27% ÁFA,

Hortobágyi Nonprofit Kft. összesen: 110.125.239,- Ft,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság – benyújtásának feltétele a 100 %-os teljesítés (a hiánymentes műszaki átadás-átvétel), benyújtásának várható időpontja a szerződéskötéstől számított 240 nap.

A végszámla összege 26.142.546,- Ft + 27% Áfa,

IV.5. Az ellenszolgáltatás megfizetése a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján, szállítói kifizetéssel, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Alvállalkozó igénybevétele esetén az ellenérték megfizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően történik.

IV.6. Tájékoztatás az Art. 36/A. §-ának alkalmazásáról: *Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy jelen szerződés, illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A §-ának és 36/B. §-ának hatálya alá esik, ezért a szerződéses ár megfizetése során az Art. 36/A. §-ában és 36/B. §-ában írt rendelkezések szerint fog eljárni. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti tájékoztatást tudomásul vette.*

A felhívásban szereplő 2. sz. építési részfeladatok részeként megvalósuló Hortobágy főcsatornán átívelő gyalogos híd kivitelezése vonatkozásában az áfa fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a alapján a Megrendelőt terheli.

V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

V.1. Munkaterület átadás napja a szerződés aláírását követő első munkanap.

Az e-építési napló (a továbbiakban: építési napló) a munkaterület Vállalkozó részéről történő átvételekor kerül megnyitásra, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. számú rendelet V. fejezete szerint. Az elektronikus építési napló vezetés esetén az alkalmazás használatához szükséges naplőgyűjtő-jele (NÜJ): 777990720 (Dudás Róbert)

V.2.

A tervezési feladatok tekintetében a teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60. nap

A kiviteli tervek átvétele: Vállalkozó a tervezési munka elvégzését jelenti Megrendelőnek, aki a Vállalkozó által megjelölt időpontban a dokumentációt átveszi.

A dokumentáció átvételekor Megrendelő ellenőrzi a dokumentáció teljességét mennyiségi szempontból.

Megrendelő a dokumentáció minőségi megfelelőségét az átvételétől számított 5 munkanapon belül ellenőrzi. Észrevételeit ezen határnapig írásban közli a Vállalkozóval.

A teljesítésigazolás aláírására jogosult személy:

- Sárosi Eleonóra (a Hortobágyi Nonprofit Kft. részéről)
- Tar Imre (a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részéről)

A teljesítésigazolás kiadásának feltétele a tervek mennyiségi és minőségi megfelelősége.

A tervek mennyiségi szempontból megfelelnek, ha a Vállalkozó az előírt példányszámban papír alapon és elektronikus adathordozón átadta.

A tervek minőségi szempontból megfelelnek, ha tartalmuk megfelel a közbeszerzési eljárás dokumentációjának részeként kiadott terveknek, a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és dokumentációjában rögzített, a kiviteli tervek elkészítésével és tartalmával kapcsolatos előírásoknak, a jogszabályi előírásoknak, a műszaki előírásoknak, a hatósági előírásoknak, az érintett közmű szolgáltatók előírásainak, és az egyeztetések során írásban rögzített megrendelői utasításoknak.

A tervszolgáltatás példányszáma: A terveket papír alapon 6 (hat) példányban, elektronikus adathordozón (CD/DVD) Pdf formátumban 6 (hat) példányban adja át Vállalkozó Megrendelőnek.

Vállalkozó kijelenti, hogy a tervek teljességéért, minőségi megfelelőségéért szavatol. A hibás terveket Vállalkozó köteles 5 (öt) munkanapon belül kijavítani, és az előírt példányszámban Megrendelőnek átadni.

V.3. A kivitelezési munkák befejezése:

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését 2015.09.23. napjára vállalja.

A műszaki átadás-átvétel tervezett kezdő napja: 2015.09.10.

A műszaki átadás-átvétel tervezett befejező napja: 2015.09.23.

A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, azaz a birtokba adás napja.

VI. KAPCSOLATTARTÁS

VI.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő részéről:

- Kocsis Tamás Attila ügyvezető (Hortobágyi Nonprofit Kft.)
- Szilágyi Gábor igazgató (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság)

Vállalkozó részéről: Dudás Róbert ügyvezető

VI.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő képviselője			Megrendelő műszaki ellenőre		Vállalkozó	
Név:	Sárosi Eleonóra	Tar Imre	Név:	Hajzer Sándor	Név:	Dudás Róbert
Mobiltel:	30/289-2220	30/982-9611	Mobiltel:	20/414-6326	Mobiltel:	20/406-5466
Fax:	06 (52) 369 108		Fax:		Fax:	06 (52) 272-765

VI.3. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására a megbízott műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője együttesen jogosult.

VI.4. A Vállalkozó műszaki vezetőjének megnevezése: Dudás Róbert
Nyilvántartási száma/ névjegyzéki tagsági száma: MV-KÉ/A 09-50363

VII. FŐBB FELADATOK, MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

VII.1. Az ajánlattól és a tételes költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a Megrendelő vagy képviselőjük előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.

VII.2. Az átadott munkaterületen - a szerződés fennállásának teljes időtartama alatt - a tűzvédelem és vagyonvédelem megszervezése, a Tűzvédelmi Előírások, Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok megtartása, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírások betartása és betartatása a Vállalkozó feladata.

VII.3. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. számú rendelet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt építési naplót vezetni, azt az építési munkahelyen Megrendelő számára hozzáférhetővé tenni. Felek képviselői a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban kötelesek egymással közölni.

VII.4. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 3 nappal köteles Megrendelőt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével.

Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát ismételtelen elvégezni.

VII.5. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés irányítására építésvezetőt és művezetőt biztosítani.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. számú rendelet és mellékletei szerinti előírásoknak megfelelően megbízott műszaki ellenőrrel látja el.

VII.6. A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet beszerzéséről, amely a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges.

VII.7. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az építés során a jóváhagyott kiviteli tervekben rögzített anyagokat és szerkezeteket építi be. A tervekben rögzített műszaki tartalomtól, műszaki alkalmazási követelményektől, építés-szerelési technológiától csak a Megrendelő előzetes hozzájárulásával – a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok alapján és figyelembe vételével – térhet el.

VII.8. A munkavégzés megkezdése előtt valamennyi, a munkában részt vevő dolgozót (alvállalkozókat is) oktatásban kell részesíteni, az adott munkára vonatkozó jogszabályi előírások szerint, illetve a Megrendelő belső szabályzatai szerint. Az oktatás megtörténtét írásban köteles rögzíteni a Vállalkozó.

VII.9. Amennyiben a kivitelezés során a Vállalkozó valamely közművet, létesítményt megrongál - amelynek létezéséről tudomással bír vagy figyelmét a létezésére felhívták - úgy köteles azt helyreállítani vagy saját költségére mással helyreállíttatni, és viselni az ebből eredő kárigényeket. A Vállalkozó vétklen károkozása esetén a felmerült költségek a Megrendelőt terhelik. A rongálás tényét köteles a Megrendelő műszaki ellenőrének is jelenteni.

VII.10. A Vállalkozó köteles munkája során kinyert-kibontott anyagokról kimutatást készíteni.

VII.11. Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig az anyagok, készülékek, berendezések bármilyen okból bekövetkező károsodása a Vállalkozó kockázata, és ezért saját költségén tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetén a javításról gondoskodni.

VII.12. A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és érvényben lévő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat betartani.

VII.13. A Vállalkozó köteles a munkát megfelelő képzettségű személyzettel végezni/végeztetni. A Vállalkozó köteles az alkalmazásában álló munkavállalókkal az MSZ vonatkozó szabvány előírásait ismertetni és azokat betartatni. A Vállalkozó köteles biztosítani megfelelő számú olyan képzett és tapasztalt vezetőt, irányítót, valamint szakképzett, betanított és segédmunkaerőt, amely a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő minőségű és határidőben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését.

VII.14. A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet és a lakosság zavarását az építési idő alatt kerüli, illetve minimálisra csökkenti.

VII.15. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez az ajánlatában megjelölt alvállalkozót veheti igénybe saját vállalkozói díja terhére. Az alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezné. Amennyiben a Megrendelő nyomós indokok (Pl.: munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások megszegése, - súlyos veszélyeztetés esetén) alapján kezdeményezi a Vállalkozó felé alvállalkozójának lecserélését, úgy ezt a Vállalkozó nem tagadhatja meg.

Az alvállalkozók bejelentésére a Kbt. 128. § (2) bek. szerint van lehetőség a teljesítés során.

VII.16. A Vállalkozó felelős a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért, az alkalmazott szerelési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények és a technológiai berendezések biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben, és feleljenek meg a modern technika követelményeinek.

VII.17. A munkaterületen a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, illetve köteles ezeket betartatni az esetleges alvállalkozóival is. Ezek elmulasztása esetén az okozott kárért a Vállalkozó a felelős.

VII.18. Munkája végzése során a Vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti környezetre gyakorolt esetleges káros hatást.

Vállalkozónak be kell tartania a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség 1821/12/2013. számú határozatában előírtakat.

VII.19. A vállalkozó vállalja, hogy az alkalmazott vállalkozásokat munkavédelmi szempontból a munka megkezdése előtt munkabiztonsági és egészségvédelmi szempontból minősíti, azokért teljes körű felelősséggel tartozik.

VII.20. A Vállalkozó tevékenységéből keletkező valamennyi hulladék a Vállalkozó hulladékának minősül, így a vonatkozó jogszabály szerinti termelői feladatokat (kijelölt



helyen konténerbe gyűjtés, további kezelésről való gondoskodás, nyilvántartás, adatszolgáltatás) köteles elvégezni.

VII.21. A Vállalkozó a keletkező építési törmeléket csak arra külön feljogosított befogadó helyre szállíthatja be.

VII.22. Amennyiben az építési / bontási tevékenység befejezését követően a keletkező hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM sz. rendeletben meghatározott küszöbértéket, akkor a kivitelező a rendeletben meghatározott nyilvántartó lapokat köteles a megvalósítási dokumentáció részeként a Megrendelőnek átadni.

VIII. MINŐSÉG:

VIII.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi szolgáltatást az előírt minőségben köteles teljesíteni. Az előírt minőségben teljesít a vállalkozó, amennyiben a jogszabályokban előírtakat, és a közbeszerzési eljárás dokumentációjában – ennek részeként a műszaki tervdokumentációban – előírtakat betartja, illetve az előírt követelményeket teljesíti.

IX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

IX.1. Késedelmes naptári naponként késedelmi kötbér, melynek mértéke: **250.000,-Ft/nap**. A 30 napon túli késedelmet az ajánlatkérő megghiúsulásnak tekinti. Ezen esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy egyéb jogkövetkezményt alkalmazni.

IX.2. A **megghiúsulási kötbér** mértéke **25.000.000,-Ft**. A Megrendelő megghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejártá előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll.

IX.3. Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor köteles 24.972.000,-Ft összegű (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás **5 %-a**) teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti meg, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerülő ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de a jelen szerződés V.3. pontjában megjelölt időpontig nem fejezi be. A teljesítési biztosítéknak a jótállási időszak kezdetéig kell hatályban maradni. A szerződéses ár változása az a teljesítési biztosíték mértékét nem érinti. A teljesítési biztosíték nyújtásának elmaradását Megrendelő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.

IX.4. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor (a jótállási időszak kezdetkor) köteles 9.988.800,-Ft (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás **2%-a**) jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó jótállási kötelezettségét biztosítja.

IX.5. Megrendelő a Vállalkozó általi előleg igénybevétele esetén a folyósításra kerülő szállítói előleg visszafizetése vonatkozásában az előleg-visszafizetés biztosítékaként a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének **10%-a** és a 4/2011. (I. 28.) Korm.

rendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján folyósítandó igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.

Az előleg visszafizetési biztosíték - a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjának megfelelően - az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában, vagy az alábbi módon:

A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.

Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha a Vállalkozó az előleg lehetőségével élni kíván.

A Megrendelőt megillető teljesítési biztosíték és jólteljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható nyújtható óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél Magyar Államkincstárnál vezetett 10034002-00286394-00000017 sz. fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnnyel.

IX.6. A biztosíték teljesítésének módja: banki átutalás

IX.7. A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről.

X. SZAVATOSSÁG, GARANCIA

X.1. A Vállalkozó a munka teljesítését követő **24 hónap** időtartamra jótállást vállal.

X.2. A szavatossági és a garanciális kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásától számítottan kezdődik.

XI. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

XI. 1. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.

XI. 2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 15 nappal korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával - Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.

XI. 3. Felek a létesítmény átadás-átvételekor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt üzempróbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének, a létesítmény rendeltetésszerű használhatóságának megállapításához szükségesek.

XI. 4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás,



hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

XI. 5. Nem tagadható meg az átvétel az olyan jelentéktelen hibák, hiányok miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

Az átadás-átvétel idején fennálló hibák, hiányok kijavításának **határideje 15 napnál hosszabb nem lehet.** A fenti határidő felróható elmulasztása esetén Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás-átvétel befejezésétől számított 15 nap elteltével áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal kapcsolatos felelősséget.

XI. 6. Megrendelő kijelenti, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, a létesítményt abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás-átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.

XI. 7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére átadni a terv és a kivitelezési állapot közötti eltéréseket tartalmazó átadási, megvalósulási tervdokumentációt, valamint mindazon iratokat (építési napló és annak mellékletei, ellenőrző, mérési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei), mely a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és létesítmény használatba vételéhez (valamennyi szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása) szükségesek.

A használatba vételi engedély megkéréséhez a megvalósulási és egyéb tervdokumentációkat Vállalkozó 5 eredeti példányban köteles átadni.

XI. 8. Felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül az utó-felülvizsgálati eljárást megtartják.

Az utó felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a Vállalkozót.

A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is.

Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt.

XI. 9. Amennyiben Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során feltárt hibák, hiányosságok javításáról, megszüntetéséről a XI.5. pontban foglalt határidőn belül nem intézkedik, illetve nem szünteti meg a hibákat, hiányosságokat, úgy Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy azok megszüntetésére intézkedjen, illetve azok költségét Vállalkozóval szemben érvényesítse.

XII. EGYÜTTMŰKÖDÉS, EGYEBEK

XII. 1. A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges jogerős építési engedélyt másolatban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.

XII. 2. Kivitelezési munka csak az adott szakaszra vonatkozó jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhető meg.

Ha a terv szerinti kivitelezés akadályba ütközik, akkor a Megrendelő és Vállalkozó a problémák megoldására a saját érdekkörükben 3 (három) napon belül intézkednek. Vállalkozó

a tervezői művezetés során közösen kialakított műszaki megoldásról utólag tervet készít, melyet a terv szolgáltatás példányszámában ad át a Vállalkozónak.

XII. 3. A Megrendelő a Szerződésben rögzített munka ellenőrzésével az alábbi személyt bízta meg, hogy folyamatosan figyelje és ellenőrizze a jelen szerződés szerint folyó összes munkát, és észrevételeit időben jelezze a Vállalkozó felé: Papp Sándor (Hortobágyi Nonprofit Kft.), Sebestyén László (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság).

XII. 4. A Megrendelő a munkálatok elvégzéséhez anyagot nem biztosít, a szerződésben foglalt munka elvégzésének, illetve anyagbeszerzésének valamennyi költségének fedezetét Vállalkozó biztosítja.

XII. 5. A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének, ha a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.

XII. 6. A Megrendelő joga és kötelessége a műszaki tervek tartalmának jóváhagyása, a jóváhagyott tervek műszaki tartalmán a Vállalkozó nem változtathat.

XII. 7. A Megrendelőnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenőrizze a jelen megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi előírások súlyos megsértése esetén a Megrendelő megbízottja leállíthatja a munkavégzést.

XII. 8. A Megrendelő jogosult a Vállalkozót a Szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésével kapcsolatosan utasítani, de a Megrendelő utasítása a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését nem teheti műszaki vagy gazdasági indoklás nélkül terhesebbé.

XII. 9. A Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerült módosítási igényeit a Vállalkozó a Megrendelővel minden esetben egyeztetni köteles. A szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglalt korlátozásnak megfelelően történhet. Az esetleges módosításról a felek külön írásbeli megállapodást készítenek, melyet mindkét fél cégszerűen ír alá.

XII. 10. Vállalkozó a kivitelezési munka végzése folyamán köteles befogadni a Megrendelő pótmunka igényét, pótszerződés alapján. A Megrendelő csak akkor fogadja be a pótmunka igényt, ha azt a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és a Megrendelő által delegált műszaki ellenőr is ellenjegyzi. Pótmunkának Megrendelő csak és kizárólag a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatételt érti, melynek vonatkozásában fennállnak a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek. A pótmunka elszámolásának alapját, csak és kizárólag a Kbt. 132. §-a szerinti szerződésmódosítás vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjára alapozott, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés képezheti.

XII.11. Vállalkozó köteles a szerződéskötést követő legkésőbb 7 munkanapon belül a konkrét projektekre vonatkozó Építés- és Szerelésbiztosítást kötni, és annak meglétét igazoló dokumentumot Megrendelőnek bemutatni. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének el kell érnie az évi 100 millió forintot és ezen belül a 20 MFt/Káreseményt, és ki kell terjednie a vagyoni és nem vagyoni károkozásra is.

A biztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A biztosítási



szerződés illetve a kötvény előírt határidőben történő be nem mutatása, súlyos szerződésszegésnek minősül.

XII. 12. Vállalkozó és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni. Az együttműködés során, szükség szerinti hetente megszervezett koordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendőket intézkedéseket meghatározni, határidőket kitűzni, felelős személyeket megjelölni.

XII. 13. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó által benyújtott Minőségterv, árazott költségvetés és pénzügyi ütemterv.

XII. 14. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.

XII. 15. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezet megjelölése: Remondis Tisza Kft.

XII. 16. A létesítmény megvalósítására a Vállalkozó kizárólag a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban megjelölt feladat tekintetében vonhat be a beruházás értékének 10%-os mértéket el nem érő alvállalkozót.

Ezen feladatok az alábbiak:

- Építőmesteri munkák részfeladatai.
- Épületgépészeti munkák részfeladatai.
- Elektromos munkák részfeladatai.
- Irtás föld és sziklamunkák részfeladatai.
- Közmű építési munkák részfeladatai.
- Útalap és útépitési munkák részfeladatai.
- Ácsmunkák részfeladatai.
- Asztalos szerkezetek készítésének részfeladatai.
- Betonacél szerelés részfeladatai.
- Lakatos munkák részfeladatai
- Mélyalapozási földmunkák és mélyalapozási munkák részfeladatainak végzése.
- Földmunkákhoz kapcsolódó szállítási részfeladatok végzése
- Szállítási részfeladatok végzése.
- Útalap és útépitési munkák részfeladatai.
- Környezetmérnöki szakfeladatok végzése.
- Útépitési tervezési feladatok végzése.
- Vízépítési tervezési feladatok végzése.
- Szerkezetépítési tervezési feladatok végzése.
- Hídépítési tervezési feladatok végzése.
- Acél szerkezetű híd gyártási és szerelési részfeladatainak végzése
- Daruzási munkák
- részfeladatainak végzése
- Minőségvizsgálatok, minősítő mérések
- Őrzés-védelem
- Munka-, vagyon-, tűz-, baleset-, és környezetvédelmi feladatok
- Hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatások

A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A vállalkozó teljesítésében csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre.

A megjelölt alvállalkozók az alábbiak:

Alföld Európa Kft. 4177 Földes Haladás u. 42.

A teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

A Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a beruházás megvalósításakor a Vállalkozó, az alvállalkozója, az ügynöke vagy szállítója tevékenységéből fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből – bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt – felmerülne.

XII. 17. Ha a Vállalkozó a megvalósítás során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt.

XII. 18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, a Kbt., továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.

XII. 19. Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitát megegyezés útján igyekeznek rendezni. Amennyiben nem járnak eredménnyel, Felek a Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XII. 20. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok, függetlenül attól, hogy azok a jelen szerződéshez ténylegesen (fizikai értelemben) csatolásra kerültek-e:



a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások, a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő ajánlata (a Vállalkozó ajánlata), a dokumentáció ellenértékének visszavonhatatlan megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolata. A jelen bekezdésben meghatározott dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák.

XII. 21. Szerződő felek jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. § előírásait betartva módosíthatják.

XII. 22. Vállalkozó tudomásul veszi a Kbt. 125. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

XII.23. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdésére tekintettel, a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

XII.24. Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint a 131. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek részei.

XII.25. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.

XII.26. Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a Megrendelői kör érintett tagja jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb megszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza.

XII.27. Vállalkozó köteles a szerződés mellékletét képező „Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan” című nyilatkozatban leírtaknak eleget tenni.

Jelen szerződést a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt közösen írták alá 6 eredeti magyar nyelvű példányban.

Kelt: 2015. január 27.

Kelt: 2015. január 27.

HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 13543391-2-09
Cégjegyzékszám: 09/09-016747
MAK: 10034002-10/866394-10000017

.....
Hortobágyi Nonprofit Kft.
(Megrendelő) képviselőjében
Kocsis Tamás Attila
ügyvezető



.....
Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság (Megrendelő)
képviselőjében
Szilágyi Gábor
igazgató

MAGYAR MÉLYÉPÍTŐ KFT.
4210 Hódúsztelep, Hódúsztelep u. 43.
Adószám: 22634812-2-09
Cégjegyzékszám: 09/09-016747
MAK: 10034002-10/866394-10000017

.....
Magyar Mélyépítő Kft.
(Vállalkozó) képviselőjében
Dudás Róbert
ügyvezető

Ellenjegyezte:

Pénzügyi ellenjegyzés:

22



Mellékletek:

Minőségterv

Árazott költségvetés

Pénzügyi ütemterv

Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan

A dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló banki átutalási bizonylat másolata

