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VALLALKOZASI SZERZODES

A jelen févallalkozéi szerzodés (a tovabbiakban: a Szerzddés) az alabb jelolt helyen és idopontban jott
létre

amely létrejott

egyrészrol

név: Hortobagyi Természetvédelmi és Génmegd6rzé Nonprofit Kft.
székhely: 4071 Hortobagy, Mata Major 48.

adoszam: 18543391-2-09

cégjegyzékszam: 09-09-016747

szamlavezet: Magyar Allamkincstar

bankszamlaszama: 10034002-00286394-00000017

képviseld: Medgyesi Gergely Arpad

mint Megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendelé -

masrészrol

név: FOLD-GEP 2001 Epitéipari és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag
székhelye: 5350 Tiszafured, Pet6fi ut 20/A
telefon: +36 309676677

fax: -

e-mail: csorba(@externet.hu

addoszama: 12677418-2-16

cégjegyzékszam: 16-09-007185
szamlavezetd bank neve:

bankszamla szama:

képviseletében eljar: Bajor Imre

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Vallalkozé kiilon-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.
ELOZMENYEK «

(A) A Megrendel6 2020. januar 17. napjan, a kozbeszerzésekrol szold 2015, évi CXLIIL térvény
III. Része, 115. § alapjan, ,,Matai Ménest érinto kivitelezési munkdak — GINOP-7.1.9-17-
2018-00024 — megismételt eljards” targyG nyilt kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
.kozbeszerzési eljaras™) inditott.

(B) A Villalkozo 2020. februar 4. napjan ajanlatot nyujtott be az 1.1. pontban meghatarozott
feladatok teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendeld az ajanlatok biralatat kovetden
érvényesnek, a legelonyGsebbnek €s ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2)
bekezdésére tekintettel a kovetkezékben hatarozzak meg a nyertes ajanlat azon elemeit,
amelyek értékelésre keriiltek a kdzbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Vallalkozo a szerzodés teljesitését az alabbi - szamszeriisithetd adatok - szerint vallalja:

Teljes netté vallalkozoéi dij (a teljes eépitési
beruhazasra vonatkozd, - altalanos forgalmi ado 236.909.264.- netté Ft

nélkiil szamitott - vallalkozéi dij HUF-ban |
- kifejezve)
- M/1.  alkalmassagi minimumkivetelményre 6 honap



(©)

szerzett tobblet szakmai tapasztalata (min 0, max

36 hénap)

Kornyezetvédelmi-fenntarthatésagi vallalasok (szakmai ajanlat):

Vizsgalati elem Megajanlés Vallalkozoi
vallalas

(igen/nem)

Hullad¢kgazdalkodas, az A munkateriileten nyertes ajanlattevd ill.

érintett alvallalkozé  altal  termelt kommunalis IGEN

kozteriilet, telepiilésrész és a | hulladék szelektiv gytijtésének biztositasa

kivitelezés — - -

hulladékgazdalkodasanak Vallaljfi az ese’tlegesen keletkezd vesze!"}/.eé

zavartalansaga érdekében tett hulladékok  tarolasara alkalmas  gyiijto i

intéskadasek edényzet helyszinen tartasat.

A Megrendel6 altal a Vallalkozé részére fizetendd Osszegek ellenében és a jelen Szerzodésben
foglalt kélesénos kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kdzbeszerzési eljarasra
tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kitik. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai a Szerzodés 1. szamt mellékletét, a Vallalkozo nyertes ajanlata a Szerzddés 2.
szamu mellékletét képezi.

A SZERZODES ERTELMEZESE
Definiciok

A Szerzddésben szerepld, nagy kezdobetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi Jelentéssel
birnak: .

Epitési Teriilet: Hortobagy, 1120/4 hrsz., 02528/1 hrsz.
Kbt. a kdzbeszerzésekrol sz016 2015, évi CXLIIL torvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatérozott, a kozbeszerzési
eljaras keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Munkalatok jelentik mindazt a mémdki, beszerzési, epitési, kivitelezési, épitésiranyitasi,
szallitasi, betanitdsi, tesztelési, engedélyeztetési és iizembehelyezési szolgéltatés, illetve a
dokumentumok, épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és Osszetevik
biztositasat, amely a jelen Szerzodés targyaval kapesolatos mérnki munkakhoz, épitéshez,
teszteléshez és lizembe helyezéshez, illetve Vallalkozd jelen Szerzddésben foglalt minden
egyeb kotelezettségvallalasénak teljesitéséhez szitkséges.

Miiszaki Dokumentici6 jelenti a jelen Szerzodés 1. Mellékletét képezd, a kizbeszerzési
eljaras targyat képzo kivitelezésre vonatkozé miiszaki leirdsokat tartalmazé dokumentumok

Odsszességet,

Ptk. jelenti a Polgari Térvénykonyvrol szolé 2013. évi V. térvényt.
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Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozd éltal a jelen Szerzodés teljesitésére vonatkozoan
adott és 2. melléklet alatt csatolt arajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerzddésben ¢és Miiszaki Dokumentacioban szereplo, de a
Vallalkozo tételes koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozoi dij meghatarozésanal
figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkat, amely a kivitelezés rendeltetésszerii
hasznalatra alkalmassagahoz sziikséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése).

Villalkozaéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatarozott dijat jelenti.

Tovabbi értelmezési szabalyok
A jelen Szerzddésben

(a) a fenti 1.1 pontban meghatérozott fogalmak és kifejezések a mell¢kletekre is
vonatkoznak;

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a
hivatkozas megkonnyitését szolgalja, és a Szerzodés értelmezését nem befolyasolja;

(c) az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok

ellentétes rendelkezés hidnydban a jelen Szerzédés elozményeire, pontjaira,
bekezdéseire, mellékleteire vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra torténd hivatkozasok mindig azok modositasaira, kivételeire is
vonatkoznak, és minden egyéb hatalyban 1évé jogszabaly késobbi modositasai, illetve
késobb hatalyba 1épd részei is beleértenddk;

(e) az egyes szamu megfogalmazasok tobbes szamban is értenddek és forditva;

(H) az egves fejezetekbe valé Dbesorolds a jelen Szerzodés ¢és mellékletei
érvényesithetoségét nem befolyasolja;

(2) a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okmanyokra, engedélyekre, szabalyzatokra

vagy egyéb iratokra (a jelen Szerzodést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire
torténd hivatkozasok ezeknek az iratoknak a modositott, megvaltoztatott, kiegészitett,
hatalyat vesztett vagy meguyjitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerzddés ¢s annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas gsetén a jelen
Szerzédésben foglaltak irdnyadok. A jelen Szerz6dés mellékletei kozotti barmilyen
cllentmondas esetén az 1. Mellékletben foglaltak iranyadoak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendelé megrendeli, a Vallalkozd pedig vallalja a kézbeszerzeési eljaras targya szerinti
Matai Ménest érintd kivitelezési munkak elvégzését a kozbeszerzési dokumentumokban,
Miiszaki leirasban, a jelen Szerzddésnek, valamint a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleloen.
Az ellatando feladatok részletes leirdsat, annak megvaldsitdsat jelen szerzodés 1. sz
mellekletét képzo a Kozbeszerzési Dokumentéacioban rogzitett Miiszaki leirds tartalmazza.

A Felek az egyértelmiség kedvéert rogzitik, hogy a Vallalkozé altal teljesitendd Munkalatok
magukban foglaljak a jelen Szerzodés targyahoz kapcsolodo Gsszes elokészitd €s felvonulasi
munkat, az anyagminta bemutatasokat, a kozteriilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a
muszaki, hatosagi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi €s szavatossagi
munkak elvégzését, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a Munkélatok soran
esetlegesen okozott karok helyreallitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen
Szerzddés szerinti kivitelezéshez sziikséges, tovabba az ajanlatkérés mellekletét képezo épitési
engedélyben eldirasra kertilt.

\,
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VALLALKOZOI DiJ

A Villalkozé az 1.1. pontban meghatarozott vallalkozas ellentételezésekent 236.909.264.-
HUF + AFA, azaz kétszézharminchatmilli()—kilencszézkiIencezer-kétszézhaWannégy forint
+ altalanos forgalmi adé vallalkozoi dijra (a tovabbiakban: Villalkozéi Dij) jogosult.
Megrendel6 tartalékkeretet nem biztosit.

A Vallalkozéi Dij atalanydij, és tartalmazza a Villalkozo jelen Szerz6dés szerinti teljesitésével
Osszefliggésben ~ felmeriilé  valamennyi  koltségét flggetleniil attol, hogy a Miiszaki
Dokumentaciéban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlazasi ttemtervben a
feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Villalkozoi Dij
tartalmazza az eurd-forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit és azon
munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen szerzédésben, illetve a mellékleteiben kiilén
nevesitve nincsenek ugyan, de az elvéllalt munkak és azok meglevd és éplild részekhez
csatlakozé felilleteinek komplett, rendeltetésszerii hasznilatra alkalmas megvaldsitasahoz
szlikségszerlien hozzatartoznak. A Vallalkozé a Tobbletmunkat a Vallalkozdi Dij noévelése
nélkiil koteles teljesiteni.

A jelen SzerzOdés hatalyba 1épésének iddpontja nem befolyasolja a Vallalkozoi Dij dsszegét
¢s a Vallalkozoi Dij egyoldalian nem médosithato a jelen Szerzodés hatalya alatt.

Villalkozo a Villalkozasi Dijat a Kzbeszerzési Dokumentum, a Megrendelé igényei és a
végrehajtando feladat atfogod értékelését és attekintését kovetden, a hidnyzo informacidkat
beszerezve és a meglévd tervezési eltéréseket, hibakat és hidnyossagokat kikiiszobolve
hatarozta meg. Vallalkozd semmilyen kivetelést nem Jogosult érvényesiteni a Megrendelovel
szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok barmely vélt vagy valés hidnyossaga miatt.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendel6 régziti, hogy a Vallalkozoi Dij 100%-4t a GINOP-7.1.9-17-2018-00024 azonosito
szamu projekt keretében elnyert, 100,000000 %-os intenzitast unids tamogatasbol kivanja
finanszirozni. Megrendelé fenntartja a lehetéséget a Vallalkozoi Dij forrast meghaladd
részének sajat forrasbol térténd kiegészitésre, A tamogatd a tamogatas dsszegét kozvetleniil a
Megrendeld, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy kizarolag a Megrendelé tériti majd
meg az egyes szamldak ellenértékét a Vallalkozé felé.

Fizetési litemterv
a) Eloleg: Villalkozo a Vallalkozdi Dij 20 %-a + AFA mértékii eldlegre jogosult a Kbt.
135.§ alapjan. Vallalkoz6 az ellegbekérot ugy koteles killitani — amennyiben az
eldlegre igényt tart —, hogy azt a Megrendeld legkésObb az épitési munkateriilet
ataddsat kovet6 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozo eldlegszamlat
nem allit ki, Megrendeld gy tekinti, hogy Vallalkoz6 nem igényel eldleget. Az elbleg
a részszamlakbol aranyosan keriil elszamolasra.

b) Részszamlazas:

Megrendel6 a részszamlazés lehetéségét az épitési beruhazas jellemzdinek megfeleld
id6szakonként, elvégzett részmunka feladatonként biztositja az aldbbiak szerint:

I db Részszamla: Villalkoz6 nettd Vallalkozéi Dij 20 %-anak megfeleld mértéki
részszamla kidllitdsara jogosult, Négy évszakos (Lovas) bemutattér kialakitésén
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100%-0s késziiltségi fok elérése esetén, valamint a részmunkahoz kapesolodd
teljesitési igazolas szerzodésszerii alairasa utan.

1 db Részszamla: Villalkoz6 netté Vallalkozoi Dij 20 %-anak megfelelé mérteki
részszamla kiallitasara jogosult, Négy gémi kut feltjitasanak 100%-os késziiltségi fok
elérése esetén, valamint a munkafolyamathoz kapcsolodd teljesitési igazolas
szerzOdésszeri alairasa utan.

1 db Részszamla: Vallalkozo nettd Vallalkozdi Dij 20 %-anak megfelel6 mertéki
részszamla kidllitdsara jogosult, Lovas aréna lelato fedésének 100%-os késziiltségi fok
elérése esetén, valamint a munkafolyamathoz kapcsolodo teljesitési igazolas
szerzOdésszeril alairasa utan.

1 db Részszamla: Villalkozo nettd Vallalkozoi Dij 20 %-anak megfeleld mértéki
részszamla kiéllitdsara jogosult, Parkold kialakitasa ¢és utak feltjitasanak 100%-os
késziiltségi fok elérése esetén, valamint a munkafolyamathoz kapcsolodo teljesitési
igazolas szerzOdésszer( alairasa utan.

1 db Részszamla: Vallalkozé nettd Véllalkozoi Dij 20 %-anak megfelel6 mértékii
részszamla kiéllitasdra jogosult, az Elektromos halozat fejlesztésének 100%-os
késziiltségi fok elérését kovetden, valamint a munkafolyamathoz kapcesolddo teljesitési
igazolas szerzddésszerl alairasa utan.

Megrendeld a fenti részszamlak benyujtasanak sorrendjét nem korlatozza, Vallalkozé jogosult
a részszamlat a lezart munkarészt kovetden benyujtani. Végszamlanak az utolsé munkarész
lezarasat kdvetden benyjtott szamla tekintendd.

Villalkozo minden szamlat a Megrendel6 nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint
azon koteles feltiintetni a Megrendeld és a Vallalkozd addszamat tovabba a projekt
azonositoszamat. A szamlahoz minden esetben csatolni kell a teljesitési igazolas masolatai
példanyat. A szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasatol szamitott 30. nap. A fizetés
idopontja a Megrendel® bankszamlaja megterhelésének idopontja. A nem szerzddésszeriien és
jogszertien kiallitott, a Szerzodés szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazo szamla nem
fogadhato be, ezekben az esetekben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Amennyiben barmely, a jelen szerzodés alapjan ténylegesen esedékes Osszeg kifizetése az
cloirt fizetés napjahoz képest késedelmes, Vallalkozo késedelmi kamatra jogosult a ki nem
fizetett Osszeg utan a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
torténik, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodao
tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/B.§-aiban foglaltakra.

A Vallalkozo a jelen Szerzodés alapjan fennallé semmilyen (meglévo vagy jovobeli)
kintlévoségét vagy kdvetelését nem ruhazhatja at (ideértve, de nem kizardlag a faktoringot),
zalogosithatja el vagy terhelheti meg mas modon Megrendelo el6zetes irasos, szabalyszertien
alairt jovahagyasa nélkiil, melynek megadasardl Megrendeld teljes mértékben sajat belatésa
szerint dont.

A Megrendeld a Vallalkozonak fizetendé Vallalkozoi Dijba a Vallalkozoval szemben fennallo,

altala elismert egynemti és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.
K?\
N,
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A Vallalkozo

a)  nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
kéltscgeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Vallalkozo adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak:

h) a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi ¢és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti {igyletekrél az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendelé az Epitési Teriiletet a Jelen Szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott 15 napon
beliil adja at a Vallalkozo részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel
és azt az épitési naploban régzitik Az Epitési Teriilet atvételétdl a Vallalkozo haladéktalanul
koteles a Munkélatokat megkezdeni. A Vallalkozo az Epitési Teriilet atvételétdl kezdve
szabad ¢s folyamatos hozzéaféréssel rendelkezik az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt
az Epitési Tertiletre, az Epitési Teriileten tarolt eszkozokre, az Epitési Teriileten altala mar
elvégzett beruhazasokra vonatkozoan.

A Vallalkozo kételes a Megrendel6 altal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
kértlkeriteni és valamennyi jogszabaly és hatosagi eléiras altal meghatarozott minden feltételt
betartani.

A Villalkozé meggydzodott arrdl, hogy az Iépitési Terlilethez vezetdé megkéozelitési utvonal
megfeleld ¢és rendelkezésre all. A Villalkozo felelés az épitkezés megkdzelitési utvonalan a
tevekeny€gébdl adodo szennyezddések eltavolitasaért és karok elharitasaért. A Megrendel6
nem felel olyan kovetelésekért, amelyek a Villalkozénak az Epitési Teriileten torténd
epitkezés megkozelitési utvonalanak hasznalatabol erednek.

Villalkozé kételes az Epitési Teriiletet minden szlikségtelen zavard tényez6tél megdvni.
Vallalkozé gondoskodik a Munkélatokhoz sziikséges felszerelésnek és anyagkészletének a
tarolasarol, orzésérol. A Villalkozo az Epitési Teriiletrdl a Munkalatok elvégzéséhez mar nem
szilkséges minden térmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarit, és elszallit. A teljesitesi
Igazolas kidllitasat megel6zden a Vallalkozo az Epitési Teriiletrd] eltakarit és elszallit minden
felszerelést, tobblet anyagot, tdrmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a
Munkdlatok elvégzése sordn keletkeztek, vagy amelyeket akézben hasznaltak. A Vallalkozo
az Epitési Teriiletet a Megrendeld altal elfogadott, rendezett és biztonsagos allapotban hagyja.
Amennyiben Villalkozo a jelen pont szerint nem tavolitja el a hatra maradt felszerelést,
tdbblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendeld azt a Vallalkozo
kéltsegere elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER
Miszaki dtadas-atvétel

Vallalkoz a Munkateriilet atadasatél szimitott 6 hénapon beliil koteles teljesiteni a
kivitelezési Munkdlatokat (ideértve a Megrendelé altal jelzett esetleges hibas teljesités miatti
javitasokat, hianypotlasokat is). A Munkalatok szerzédésszerii teljesitése esetén a Felek a
miszaki atadas-atvételt lefolytatjak és arrdl jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki atadgh
atvételi jegyzokonyv nem minésiil teljesitési igazolasnak. ]
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Megrendelé a végszamla teljesitésigazoldsanak kiallitasara akkor koételes, ha az alabbiak
mindegyike teljesiilt:

(a) a jelen SzerzOdés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzédésbol fakado
kotelezettségeit a Vallalkozd hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozd miszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv aldirasra keriilt és a Vallalkozd a hibajegyzék szerinti
hibakat kijavitotta).

(b) a Vallalkozé az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzokonyvek aldirdsaval atadta a
Megrendelonek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltak teljesitése
mellett;

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban meghatarozott dokumentacion tul a
Vallalkozo atadta a Megrendelonek a teljes megvaldsulasi dokumentéciot;

(d) a Vallalkozo irasban megerositette a Megrendelo felé, hogy a kivitelezés egésze vagy
annak barmely része tekintetében egyetlen alvallalkozo sem tamaszt semmilyen
kovetelést, tovabba atadta az alvallalkozoi naplok igazolt lezarasat tanusito
dokumentumot a Megrendeldnek;

A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a Megrendelo altal kijelolt miszaki ellendr altal
kibocsatott miiszaki igazolas. Amennyiben a teljesités nem szerzodésszerii, a Megrendeld a
teljesitési igazolas kiallitasat megtagadhatja és a Vallalkozo a tobbletkoltségek viselése mellett
koteles tovabbra is szabalyszer(ien teljesiteni.

A Villalkozd a késedelem aldl nem mentesiilhet er6forras-, kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendel6 eloteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Villalkozo a Villalkozoi Dijon
feltil nem jogosult tovabbi ellentételezést kovetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzodés szerinti teljesitést illetd esetleges vitaik nem
késleltetik a jelen SzerzOdésben vallalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Villalkozé barmely okbol — kivéve a Vis maior
esemény kovetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hataridohoz képest
késedelembe esik, ugy kotbért koteles fizetni a Megrendelé részére (a tovabbiakban:
Késedelmi Kitbér). A Késedelmi Kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptari
napjara vonatkozoan a nettd Vallalkozoi Dij 1%-a, de legfeljebb a teljes netto vallalkozoi dij
20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo késedelme kovetkeztében a Késedelmi Kotbér eléri a jelen
pont szerinti maximalis értéket, gy a Megrendeld jogosult felmondam a szerzddeést, ¢és
meghitsulasi kotbért kovetelni a Vallalkozotol. Felmondas esetén Megrendelo és Vallalkozo
kotelesek a felmondas kozlésének napjan fennalld allapot szerint elszamolni egymassal.

Amennyiben Villalkozé barmely okbol a jelen szerzodésben foglaltaktol eltérden teljesit ugy
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban: Hibas Teljesitési Kiotbér). A
Hibas Teljesitési Kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett minden megkezdett naptari
napjara vonatkozoan a nettd Vallalkozdéi Dij 1%-a, a hiba kijavitasdig, de legfeljebb a teljes
netto vallalkozoéi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo hibés teljesitése kovetkeztében a Hibas
Teljesitési Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, Gigy a Megrendeld jogosult
felmondani a szerzddést, és meghitsulasi kotbért kovetelni a Vallalkozotdl. Felmondas esetén
Megrendel6 és Vallalkozo kotelesek a felmondas kozlésének napjan fennalld allapot szerint
elszamolni egymassal
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Amennyiben a teljesités a Vallalkozo felrohatdo magatartasa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy a fenti 6.7. pont szerinti hibés
teljesitése miatt meghitsul, a Vallalkozo a teljes nettd véllalkoz6i dij 20%-anak, azaz hisz
szazalékanak megfeleld meghiusulasi kotbért (a tovabbiakban: Meghitsulasi Kotbér) kételes
megfizetni €s koteles a Megrendelé ezt meghaladd esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§
szerinti kérat is megtériteni, a polgari jog altalanos szabélyai szerint. A Késedelmi Kotbér
mértéke a Meghiusulasi Kotbérbe beszamitando.

Megrendelé fenti 6.6 — 6.8 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld
egyeb jogszabaly alapjan a Vallalkozo szerzodésszegése esetén fennallé jogainak
korlatozasaként (ideértve tobbek kozdtt a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadiasa nem
jelenti azt, hogy Megrendeld késedelmi katbérigényér6l lemondott volna.

Amennyiben a jelen szerzédés Elozmények pont B) pontjdban meghatirozott
kornyezetvédelmi - fenntarthatésagi vallalasokat a Vallalkozo maradéktalanul, igazolhatéan
nem tartja be, a késedelmi kotbér mértékével megegyezé6 mértékii kotbért koteles a
Megrendeld részére fizetni addig az id6pontig, ameddig a vallalasok betartasat nem igazolja
Megrendel6 részére. A késedelmi kétbér maximuma a teljes nettd vallalkozoi dij 20%-a.
Amennyiben a Késedelmi Kétbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, gy a
Megrendeld  jogosult felmondani a szerzddést, és meghiusulasi kotbért kovetelni a
Vallalkozotol.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendel6 a sajat koltségén a kivitelezési idotartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
SzerzOdésben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajto
személyt, mint épitési miiszaki ellendrt koteles kijeldlni. Az épitési miszaki ellendr a
Megrendeldnek a Vallalkozdval a kivitelezési iddtartam soran a Vallalkozas koordinacidjéara
iranyuléan folytatandé kommunikacio céljabol kijelolt kapesolattartdja, tovabba a 191/20009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A koordinacioval Osszefiiggd
igyekben a miiszaki ellendr nyilatkozatai ennek megfeleléen egyenértékiiek a Megrendeld
nyilatkozataival. v

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-aban foglaltaknak megfeleléen a Munkélatok
kivitelezésének felligyeletére a Vallalkozo koteles szakaganként, a sziikséges képesitésekkel
¢s jogositvanyokkal rendelkezo felelos miszaki vezetot megbizni. Kivitelezési munka végzése
esetén a felelés miiszaki vezetdnek (vagy épitésvezetonek, mint helyettesének) mindig,
folyamatosan az Epitési Teriileten kell tartozkodnia és feliigyelnie a Munkalatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEIL FELELOSSEGE

A Vallalkozo a Szerzodes teljesitése soran betartja €s teljesiti a hazai jogszabalyok, illetve az
europai unios eldirasok kotelezoen alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes
tizvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi elbirasokat, illetve a jogszabalyokban vagy az
europai unios eldirasokban eldirt értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A
Vallalkozé vallalja, hogy a Munkalatok mindsége megfelel mind a felhasznalt épitdanyagok,
mind a szerkezet ¢s mindezek kivitele szempontjabol a Szerzodésnek, tovabba, hogy a
Vallalkozo a vonatkozod magyar szabvanyok ¢és eloirasok szerint, L. osztalyi mindségben végzi
a kivitelezést. A Vallalkoz6 az altala elvégzendd Munkalatok barmely részére vonatkozo
minden egyes engedelyt, jogositvanyt vagy jévahagyast ésszerii idon belil megszerez,
figyelembe véve a berendezések ¢s ¢€pitdanyagok szallitasi idejét, illetve a Munkélatok
befejezéséhez szilkséges idot. A Vallalkozé a Munkalatokat a jelen Szerzddés rendelkezései,
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szerint €s a hasonl6 létesitmények fejlesztésével foglalkozé szakmai véllalkozoktol elvarhato
legjobb gyakorlatoknak megfelelden teljesiti.

Vallalkozé vallalja, hogy a Szerz6désben meghatérozott feladatokat teljes koriien vegrehajtja,
ideértve minden olyan munkat, munkarészt (fiiggetleniil attol, hogy az a terven jeldlésre
keriilt, vagy leirdsa megtortént-e), mely a Szerzédésben szerepld feladatok szakszerti és
Megrendel6 jelen Szerzédésben rdgzitett igényeinek megfeleld elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatalyos jogszabéalyoknak, magyar szabvanyoknak, eldirasoknak,
iranyelveknek és a Szerzddésben foglalt elvarasoknak megfeleld rendeltetésszert
hasznalatdhoz, lizemeltetéséhez sziikséges.

Jelen Szerzddés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozét a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet alapjan fennallo kotelezettségei alol.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges valamennyi
jogszabalyi feltételnek megfelel, jogosultséggal rendelkezik és a jelen Szerzddés iddtartama
alatt is eleget tesz ezen kovetelményeknek.

A Villalkozo az egyes munkaszakaszok elkezdését megelézoen bejelenti a Megrendelonek a
tervezett Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok elérehaladasardl.

A Munkalatokhoz sziikséges szerszdmokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a
Vallalkozo biztositja sajat felelosségére és sajat koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges
meértékben. Villalkozo kételes gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt anyagok, gépek,
berendezések mindsége megfelelien a gyartd orszagokban alkalmazott szabvanyok
el6irasainak 1Ggy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egeészség- és
munkavédelmi eldirasokat. A Vallalkozé minden, az Epitési Teriiletre széllitott felszerelése
kizarolag a Munkalatok clvégzésének és teljesitésének céljat szolgalhatja. A Vallalkozd
megfeleld Ovintézkedéseket tesz személyzete, a munkaerd egészségének és biztonsaganak
védelme ¢rdekében.

A Villalkoz6 alvallalkozo(k) igénybevételére kizardlag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel
Osszhangban jogosult és a Munkélatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik
megfeleld képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek ¢és megtelelnek a
jogszabalyi kovetelményeknek. A Villalkozo altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozokat,
tovabbd a Vallalkozo kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan, hogy a
bevonni kivant alvallalkozok nem éllnak kizdré okok hatalya alatt a 2. szamt melléklet
tartalmazza. A Villalkozo kételes a Szerzédés teljesitése alatt minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejlileg nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Villalkozd villalja, hogy szerzodés teljesitése soran a teljesitésbe bevont és bemutatott,
valamint a nyertes ajanlata értékelése korébe bevont erdforrasait, képességeit, szakmai
kvalifikaciot, tagsagat, regisztracidjat és egyéb jellemzoit, a Szerzddés teljes hatalya alatt
valtozatlan tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajanlatanak megfeleloen Megrendeld
rendelkezésére tartja.

A Vallalkozo felelds a berendezések, épitdanyagok, a vallalkozoi felszerelés és egyeb, a
Munkalatok elvégzéséhez és a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséert,

szallitasaért, atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

A Vallalkozo kotelezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vallalkozo vagy barmely
alvallalkoz6 igényei szerint sziikséges ideiglenes viz, villamos aram és csatornaszolgaltaps
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rendelkezésre allasanak biztositdsa, a kivitelezéshez sziikséges energiavételezési helyek,
kozmlivek kialakitdsa a mar meglévo és fogyaszto helyekrol. A Felek rogzitik, hogy az Epitési
Teriilet atvételétdl annak visszaszolgaltatasaig elhasznalt kézmi dijak a Megrendel6t terhelik.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal
kapcsolatos kotelezettségét, a Megrendeld jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriilé igazolt koltségeket a
Vallalkozotol behajtani. Ez a rendelkezés a Szerzodésben vagy jogszabalyban eldirt mas
jogkovetkezmények mellett is alkalmazando. A Vallalkozo helyett jelen pont szerint elvegzett
Munkalat teljesitése nem befolyasolja a hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket
Villalkozdé jelen Szerzodés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

A Villalkozo koteles elvégezni a szerzodés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt azon
munkakat is, melyek a kivitelezés szerzodésszeri teljesitéséhez, illetve a rendeltetésszerli
hasznalathoz mindenképpen sziikségesek. A Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles elvégezni
tovabba azon munkakat is melyek a véallalkozdi dij meghatarozasanal nem keriiltek figyelembe
vételre (Tobbletmunka).

A Vallalkozot terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karveszély az Epitési
Teriilet Megrendeld részére térténd visszaadasaig.

A Vallalkozo6 koteles a Vallalkozo altal bevont alvéllalkozok munkéjat dsszehangolni.

A Villalkozo teljes felelosséggel tartozik minden olyan birsdgért, amelyet annak
kovetkeztében ronak ki, hogy Vallalkozo jelen Szerzodés teljesitése sordn nem tett eleget jelen
Szerzddés szerinti vagy jogszabalyi kitelezettségeinek. A vonatkozé engedélyek (amennyiben
felmeriil) eléirasainak megsértésébdl szdrmazé minden koltségért vagy karért is a Villalkozo
felel.

Vallalkozé munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
elbirasai  szerint koteles a kivitelezés idotartama alatt elektronikus épitési naplot
(tovabbiakban: épitési naplo) folyamatosan vezetni. -

A Megrendelé az utasitasait elsdsorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozdval. A Felek rogzitik tovabbé, hogy a Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor
ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba bejegyezni. A Megrendeld a teljesitést
a Miszaki Dokumentacié és a jelen Szerzodés rendelkezései alapjan vizsgalja meg és értckeli.
Villalkozé koteles — az arra jogosult Utjan — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni.

Megrendelé a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben a — jelen szerzddés 8.6. pontja szerinti - Kbt. 138. § (3) bekezd¢scben
foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt.

Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy az Elozmények B pontban foglalt kdrnyezetvédelmi -
fenntarthatosagi vallalasokat a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt irasban dokumentalnia
kell a Vallalkozonak.

Ajanlatkéré ellendrzése a vallalas

Vallalas tekintetében

Hulladékgazdalkodés, az A munkaterilleten nyertes | A teljesités  megkezdésének

érintett kozterilet,

teleptilésrész és a

ajanlattevd ill. alvallalkozo | napjatél szamitott 14 naponta
altal  termelt kommunalis | irasbeli  jelentcst késziteni,
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kivitelezés hulladék szelektiv gyijtésének | amelyben régziti a  vallalas

hulladékgazdalkodasanak | biztositasa teljeslilését, megjelolve benne,
zavartalansaga érdekében hogy a hulladék szelektiv gyiijtése
tett intézkedések milyen modon keriilt biztositasra,

fotodokumentaciot mellékelve.
Vallalja az esetlegesen | A teljesités  megkezdésének
keletkezo veszélyes | napjatol szamitott 14 naponta
hulladékok tarolasara alkalmas | irasbeli  jelentést késziteni,
gylijtd  edényzet helyszinen | amelyben rdgziti a  vallalas
tartasat. teljestilését, megjelélve benne,
hogy a wveszélyes hulladék
szamara milyen ¢és hany 11
edényzet keriilt a helyszinen
kihelyezésre, fotédokumentaciot
mellékelve.

Vallalkozd a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles az altala tett vallalasok teljesiilésének
ellendrizhetosége érdekében a teljesités megkezdésének napjatol szamitott 14 naponta irasbeli
jelentést késziteni, amelyben rogziti a vallalasai teljesiilését, illetdleg amely tartalmazza a
teljestilést igazold kiegeszitd dokumentumokat.

Megrendel6 a kézhez kapott jelentéssel Gsszefliggésben 7 napon beliil hianypotlast rendelhet
el, amennyiben a jelentésbdl nem allapithatd meg a vallalasok teljesiilése vagy a jelentés nem
tartalmazza a teljesiilést igazold kiegészitd dokumentumokat. Amennyiben a Megrendel6 7
napon beliil nem rendel el hianypotlast az elobbiek szerinti jelentéssel Gsszefiiggésben, tgy az
adott jelentés elfogadottnak tekintendo

JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSITEK

A Vaillalkozé a jelen Szerzodés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozoan a végteljesitési
igazolas kiallitasanak napjatol szamitott 60 honap idétartamra (Jotallasi Idészak) teljeskori
jotallast vallal. A Vallalkozdt a fenti jotallasi kotelezettségen tal a jogszabdlyban rdgzitett
szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

Ha a Vallalkozé6 nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibdkat vagy karokat a
miiszakilag indokolt lehetd legrovidebb idén beliil, a Megrendeld — a jotallasi garancia
lehivasara vonatkozo jogat nem korlatozva — a Vallalkozd koltségére és kockéazatara maga
végezheti el a munkat, vagy azt mas vallalkozoval végeztetheti el, ami nem befolyésolja a
Vallalkozo altal vallalt jotallast.

Villalkozo koteles a miiszaki atadas-atvétel lefolytatasaval egyidejiileg jotallasi biztositékot
adni. A biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban nyujthatd. A jétallasi
biztositék tekintetében a valasztott egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a
biztosit¢knak azonban a szerzodésben foglalt Gsszegnek ¢s id6tartamnak megfelelden
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A biztositék dsszege a nettd Villalkozoi Dij 5%-anak
kell, hogy megfeleljen. Megrendelé — amennyiben Villalkozo jelen Szerzddésben foglalt
kotelezettségeinek, ideértve a garancialis kotelezettségeket is nem tesz eleget — jogosult a
biztositékbdl kielégitést keresni.

A 9.3 pont szerinti biztositék célja a Megrendeld jelen Szerzodésbdl fakado, Villalkozoval

szembeni esetleges koveteléseinek biztositasa. A  Megrendeld jogosult koveteléseit
kézvetlentl a biztositék Gsszegébol kielégiteni, ez azonban nem érinti a biztositék Osszegén

feltili koveteléseit.
11
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BIZTOSITAS

Vallalkozo koteles a kivitelezés teljes id6tartamara legalabb 25.000.000,- Ft/év, 10.000.000,-
Ft/kar Osszegl kartéritési limitl, altalanos- és szolgaltatoi, épités-szerelési feleldsségbiztositas
megkdtésére és fenntartasara, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a Szerzodés targyaban
okozott karokra ¢s a kovetkezményi Kkarokra egyarant. A Vallalkozo koteles a
szerzOdeskotéssel egyidejlileg atadni a Megrendeld szamara a biztositasi kotvényt és a
feltételrendszert.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A jelen Szerzddés mindkét Fel altali alairas utan 1ép hatalyba és a Felek Szerzddésbol eredd
kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével szlinik meg.

A jelen SzerzOdést barmely Fél jogosult azonnali hatéllyal megsziintetni irasban, amennyiben
a masik Fé¢l a jelen Szerzodésbdl eredd barmely lényeges kotelezettségét sulyosan megszegi és
irasos felszolitasra sem orvosolja.

A SzerzOdés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt altalanos elallasi
jog is. A Megrendel6 a jelen Szerzddés szerinti szolgaltatas egésze, valamint annak egy része
vonatkozasban is elallhat a Szerzodéstél. A Megrendeld a jelen pont szerint gyakorolt elallasi
jogat nem koteles indokolni és elallasa miatt kizardlag az elvégzett munkak utan jaré meg nem
fizetett Vallalkozoi Dij megfizetésére korlatozodik a felelossége.

Megrendeld a szerzodést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzddéstol
elallhat, ha:

a) feltétlenill sziikséges a szerzddés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

h) Véllalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Villalkozo6
szeméelyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy .

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered¢ valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerzodés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni,
ha a szerzodés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon —, ha Vallalkozd félben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel, tovabba a Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedest szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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12. FELEK KEPVISELETE

12.1 A Megrendeld esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat
a jelen Szerzodéssel osszefliggésben.

12.2 A Megrendel6 a kivitelezés ellendrzésére, illetve az épitési munkak minoségi és mennyiségi
feliilvizsgalatara a jelen szerz6dés 7. pontja szerinti miiszaki ellendrt foglalkoztat.

12.3. A kivitelezési munkak elvégzését kizardlag a Megrendeld vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviseldje jogosult igazolni.

12.4. A Megrendel6 — Szerzodéssel és a jelen szerzodés szerinti kivitelezési munkalatok atvételével
kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviselGje:
Név:Medgyesi Gergely Arpad
Cim:4071, Hortobagy Mata Major. 48

A miszaki ellenor:
Név: Matics Attila
Telefon: 0670 583 8145

A Kivitelezd nyilatkozattételre jogesult képviseldje:
Név:Bajor Imre

Telefon:0630 967 6677

E-mail: csorba@externet.hu

A Kivitelezo felelos miiszaki vezetoje:
Név: Aszalos Laszlo

Cim:4080 Hajdunanas, Jokai ut 5.
Telefon: +36 30 382 4643

E-mail: geomen@nanaskabel.hu

12.5. A fenti képviselok ¢s vezetdk személyében bekovetkezett valtozasokrol a Felek egymast
irasban, elozetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozast kovetden haladéktalanul
kotelesek értesiteni.

13. VEGYES RENDELKEZESEK

13.1  Jelen Szerzddésre a magyar jog iranyada.
13.2 Az eljaras soran alkalmazando a Kbt. 143. § (3) bekezdése.

13.3  Részleges érvénytelenség
Amennyiben a jelen szerzodés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része
érvénytelen, ez nem ¢rinti a jelen szerzddés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is megorzik teljes hatélyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek
az érvénytelen rész nélkil nem kototték volna meg a jelen Szerzodést.

13.4  Joglemondas
A Felek jelen Szerzodés barmely rendelkezésének teljesitésérdl vald lemondasa csak akkor
tekintendd hatalyosnak, ha irasban, az adott Fél &ltal szabalyszertien, a modositasqk

ke
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13.5

13.6

13.7

13.8

alairasaval megegyez6 modon aldirva tdrténik. Az adott Fél jelen Szerzodés valamely
meghatérozott rendelkezésének teljesitésérol valé lemondasa nem tekintendd az adott
rendelkezés jovébeli teljesitésér6l vagy a Szerzédés barmely maés rendelkezésének a
teljesitéserdl valo lemondasnak. A Szerz6désbél fakadd valamely jog gvakorlasanak
valamelyik Fél altali elmulasztisa vagy késedelme nem mindsiil az arrél valo lemondasnak, és
a Szerzodésbol fakado valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorldsa nem zarja ki annak
késObbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztaséért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, elére nem
lathatd ¢s el nem harithato kiilsé tényezd. Felek az ilyen jellegii eseményekrdl azok
megtorténtét kdvetd | munkanapon beliil, irasban kotelesek értesiteni egymast, mellékelve az
esemeny leirasdt, az érintett kotelezettségeket és a teljesitésben varhato késedelmet.
Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tértént meg, a vis maior 4ltal érintett Fél mentesiil a
kotelezettségei alol.

Amennyiben az elharithatatlan kiilsé ok miatt a Szerzddés teljesitése kilencven (90) napot
meghaladé késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzodéstdl elallni azzal, hogy a
masik Félnek az ilyen elallas altal okozott kar megtéritésére kételezettsége nincs.

Annak érdekeben, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzddéses kotelezettségek
teljesitése aloli felmentés okaként elfogadhatd legyen, a jelen Szerzédés teljesitésében
megakadalyozott Fél koteles a masik Felet a fenti rendkiviili koriilmények eldallasardl irdsban
tajékoztatni. Ezt a tajékoztatdst jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyujtani feltéve, hogy a vis
maior esemény ebben nem akadalyozza meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bealld
késedelem varhato idotartamat is fel kell tiintetni.

Birosagi kikotés

A Felek a jelen Szerzodésbol vagy azzal Osszefliggésben, annak megszegésével,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcesolatos jogvitaikra (hataskortdl és
pertargyertektol fliggden) kikotik a teriiletileg illetékes Jarasbirdsag és a teriiletileg illetékes
Torvényszék illetékességét. -

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen SzerzOdés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomésukra jutott, a masik Felet érintd minden olyan informéaciot, amelyet
még nem hoztak nyilvanossagra, és amelynek kozlése a masik Félre vagy a masik Féllel
kapcsolatban 4ll6 mas jogalanyra hatranyos kivetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hétranyos
megitélését eredményezhetné, gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek
gondoskodnak tovabba arrdl, hogy személyzetiik, tanicsadojuk és a velilkk szerzédéses
kapcsolatban allo egyéb felek ezt a titoktartdsi kotelezettséget az adott Féllel fennalld
Jogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kovetden betartsak.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés modositasa vagy modosulasa kizarolag irasban, a Kbt.
141. §, valamint a kapcsolodo végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel Gsszhangban térténhet.
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Mellékletek:

1. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok

2. melléklet: Véllalkozo ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdk listaja, valamint a
Villalkozo nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem allnak

kizaré okok hatalya alatt
3. melléklet: Biztositasi kotvény

Felek a jelen Szerzodést elolvastak és értelmezték, €s miutan a széandékukkal tokcletesen

megegyezonek talaltak, cégszerlien alairtak.

Kelt: Hortobagy, 2020. marcius 18.

Hortobagyi T—ErmészehWi és Génmegérzo
Nonprofit Kft.
Medgyesi Gergely Arpad tigyvezetd
Megrendeld

Kelt: Hortobagy, 2020. marcius 18.

FOLD-GEP 2001 m‘T_
5350 Tiszafired. petdfi ut 20/a.

: -2-16
czdm: 12677418-2
e 54526781-69571002

Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Bajor Imre tigyvezetod
Vallalkozo



Nysz.: 19000

ALT FEL FEDIG EGYTEV V12

Generali Biztosito Zrt. Qldal; 1/2
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,

Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888

- Telefonos (gyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI  generatinu

Datum: 2020.03.17.
Iktatoszam: 2020/09001/3003365
Ugyintézdé: Vadasz Krisztina Andrea
B '20201'090011‘3003365 Fax: +36 -1 452 3505
Fold-Gép 2001 Kft Telefon: +36 1 452 3333
E-mail: generali.hu@generali.com

-

Mgeiagtos Kétvényszam: 95590221343998300
o Ugyfélszém: 45024304

5350

Targy: Altalanos felelésségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alulirott Generali Biztosito Zrt. igazoljuk, hogy alabbi tgyfelink tarsasagunknal hatarozatlan tartamu altalanos
felel6ssegbiztositassal rendelkezik.

Szerzéd6 neve / cime: Fold-Gép 2001 Kft
5350- TISZAFURED, Petéfi ut 20 A
Biztositott neve / cime: Féld-Gep 2001 Kft ]
5350 TISZAFURED, Petdfi ut 20 A
Kotvényszam: 95590221343998300
Kockazatviselés kezdete: 2010.11.17
Méddositas kezdete: 2020.03.13.
Biztositasi védelem lejarta: hatarozatlan, 30 napos felmondasi idével
Biztositott tevékenység: EpitSipari jellegli szolgaltatas, kivéve egyszer(i bejelentéshez kotott

épitési tevékenységekre; Epitdipari bontas, romeltakaritas, foldmunka, kivéve egyszerii bejelentéshez kotott
épitési tevekenységekre

Pontositott tevékenység: Epitéipari jellegi szolgdltatas, kivéve egyszerli bejelentéshez kotétt
épitési tevékenységekre; Epitéipari bontas, romeltakaritas, féldmunka, kivéve egyszer( bejelentéshez koétott
épitési tevekenysegekre

Biztositott kockazati kérék: Tevékenységi felel6sség, Szolgaltatasi felelésseg
Kartéritési limit évente: 50.000.000 Ft.
Kartéritési limit kéronként: 10.000.000 Ft.

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszdm: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 * Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-o0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik, 6?_\



Nysz.: 19000

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 2/2
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888

Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333

] generali.hu

Onrészesedés: 10%, de minimum 100.000 Ft.
Vonatkozd feltételek: Altalanos Felelésségbiztositasi Feltételek (AFF)
Kiegészitd Felelésségbiztositasi Feltételek (KFF)
Kalon feltételek: 2
Kiegészitd informaciok: A biztositasi fedezet nem terjed ki a munkagépek, munkagépkeént hasznait

gépjarmlivek altal okozott karokra.

Dijfizetés modija: Atutalas dijértesitével
Dijfizetés Gteme: Evente
A biztositasi dij rendezve: 2020.11.19

A fedezetigazolas egyben katvénykeént is szolgal.

Tisztelettel:
" s - f fo 3 13 P
%l*ma fw e (W £;T i j{\,ﬁ " li&‘«, 5?‘-, 8
Karcsics Katalin Klara Vadasz Krisztina Andrea
kiemelt értékesités tdmogatasi munkatars értékesités tamogatasi munkatars

Addszam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févaresi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositoja: A10308024
Atarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositoi Csoportok Nyilvantartasaban 26-0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



